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Līgums par projekta (Nr.1-08/xx/202_) finansēšanas un izpildes kārtību 

 

Līguma reģistrācijas numurs: {{ DOKREGNUMURS }} 

Līguma reģistrācijas datums: Datums skatāms laika zīmogā 

Līguma sagatavošanas vieta:  Rīga 

 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra (turpmāk tekstā – Aģentūra), reģistrācijas Nr. 90001733697, 
juridiskā adrese: Alberta iela 10, Rīga, LV-1010, tās direktora Aigara Undzēna personā, kurš rīkojas 
pamatojoties uz nolikumu, no vienas puses, un 

“Īstenotāja nosaukums” (turpmāk tekstā – Īstenotājs), reģistrācijas Nr.NUMURS, juridiskā adrese: 
ADRESE, tās PARAKSTTIESĪGĀ PERSONA personā, kura rīkojas uz PAMATOJUMA 
DOKUMENTS, no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi (turpmāk – Puses), noslēdza šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS 

1.1. Līgums nosaka kārtību un nosacījumus, kas jāievēro un jāveic Pusēm, lai atbilstoši Latvijas 
Republikas normatīvo aktu prasībām un Latvijas vides aizsardzības fonda likumā noteiktajam, 
izmantojot piešķirto valsts budžeta mērķfinansējumu, saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, īstenotu 
projektu „PROJEKTA NOSAUKUMS” (projekta reģistrācijas Nr.1-08/xx/202_) (turpmāk – 
Projekts). 

1.2. Ar Projekta īstenošanu šī Līguma izpratnē ir jāsaprot Projekta iesniegumā paredzēto darbu izpildi 
Fonda padomes apstiprinātajā apmērā Līgumā paredzētajos termiņos. 

1.3. Šis Līgums tiek slēgts, lai noteiktu finansiālās, mantiskās un tiesiskās attiecības starp Pusēm 
realizējot šī līguma 1.1.punktā minēto Projektu. 

1.4. Projekta īstenošana nav uzskatāma par pakalpojuma sniegšanu Aģentūrai likuma „Par pievienotās 
vērtības nodokli” izpratnē. 

2. DEFINĪCIJAS 

2.1. Aģentūra – Valsts reģionālās attīstības aģentūra, reģistrācijas Nr. 90001733697, juridiskā adrese: 
Alberta iela 10, Rīga, LV-1010. 

2.2. Darba uzdevums – Projekta darba uzdevums, kas precizēts pirms līguma noslēgšanas ar Īstenotāju 
un saskaņots ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju un/vai Fonda padomes lēmumā 
noteikto institūciju.  

2.3. Finansējums – Latvijas vides aizsardzības fonda padomes piešķirtais finansējums Īstenotājam, 
Īstenotāja iesniegtā projekta finansēšanai, tai skaitā līdzfinansēšanai. 

2.4. Pašu ieguldījums – finanšu un citi resursi ko īstenotājs novirza vai piesaista no trešajām personām 
Projekta ietvaros noteikto aktivitāšu īstenošanai un kas var tikt pamatoti ar grāmatvedības 
attaisnojuma dokumentiem. 

2.5. Fonda padome – Latvijas vides aizsardzības fonda padome, kas darbojas saskaņā ar Ministru 
kabineta 2006.gada 31.janvāra noteikumiem Nr.101 „Latvijas vides aizsardzības fonda padomes 
nolikums”. 

2.6. Īstenotājs (projekta vadošais īstenotājs) – Persona, kas noslēgusi Līgumu par Projekta finansēšanas 
un izpildes kārtību ar Aģentūru saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem. 

2.7. Pārskats - Projekta progresa/noslēguma pārskats par Projekta īstenošanu, kas ietver informāciju par 
Projekta īstenošanas gaitu un finansējuma izlietošanu. Pārskata formu apstiprina Fonda padome. 
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2.8. Pēcuzraudzības atskaite – atskaite, kurā Projekta Īstenotājs norāda Projekta rezultātu faktisko 
stāvokli un publisko pieejamību, kā arī norāda informāciju par atskaites periodā veiktajiem darbiem 
un plānotajiem darbiem nākošajā atskaites periodā. 

2.9. Projekta finansēšanas kalendārais plāns – Līguma pielikums, kas nosaka plānoto Projekta 
finansējuma saņemšanas kārtību un termiņus. 

2.10. Projekta iesniegums – Projekta iesniegums, kurā aprakstīts Projekta mērķis, Projekta uzdevumi, 
plānotais Projekta rezultāts, izpildes gaita (kalendārie un finanšu plāni), iespējamie izpildītāji, 
nepieciešamie resursi, līdzfinansējums un tml. Projekta iesniegums ietver sevī visus nepieciešamos 
dokumentus, tai skaitā precizēto Projekta iesniegumu, projektus, tāmes, atsauksmes, aprakstus 
u.c., kuri netiek atgriezti Īstenotājam un glabājas Aģentūrā. 

2.11. Projekta īstenošanas laiks – Projekta īstenošanas kopējais laiks, sākot no Projekta īstenošanas 
uzsākšanas dienas līdz datumam, kad Projektam ir jābūt pabeigtam.  

2.12. Projekta pēcuzraudzības periods – līgumā noteiktais termiņš pēc Projekta noslēguma pārskata 
apstiprināšanas dienas, kura laikā Projekta īstenotājs ir atbildīgs par Projekta rezultātu uzturēšanu 
labā kvalitātē un publiskās pieejamības nodrošināšanu. 

2.13. Projekta reģistrācijas numurs – Aģentūras (Latvijas vides aizsardzības fonda administrācijas) 
piešķirtais identifikācijas numurs Īstenotāja iesniegtajam Projektam. 

2.14. Projekta sadarbības iestāde – Īstenotāja Projekta iesniegumā norādītā Projekta sadarbības 
iestāde, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas struktūrvienība vai padotības 
iestāde, ar kuru Projekta īstenotājs Projekta īstenošanas procesā veic regulāru komunikāciju un 
sadarbībā ar to īsteno Projektā paredzētās aktivitātes, lai sasniegtu projekta mērķi/us.  

2.15. Projekta  partneris – Latvijas  Republikā  reģistrēta  juridiska  persona,  kuras  ar  saviem 
personāla  resursiem  un  administratīvo  kapacitāti  īstenos  kādu  no  projekta  aktivitātēm, 
uzņemoties par to atbildību pret projekta vadošo īstenotāju un Aģentūru. 

2.16. Projekta tāme – Projekta tāme, kas precizēta pirms Līguma noslēgšanas ar Īstenotāju un 
saskaņota ar Latvijas vides aizsardzības fonda administrāciju. 

2.17. Puses – Aģentūra un Īstenotājs kopā. 

2.18. Starpposma maksājuma pieprasījums – Projekta progresa pārskata pielikums, kas ietver 
informāciju par faktiski veiktajiem izdevumiem, tai skaitā avansa maksājumiem saskaņā ar 
pakalpojumu, preču piegādes vai būvdarbu līgumu.   

2.19. Vadlīnijas – interneta vietnē (mājas lapā) https://www.vraa.gov.lv/lv/vadlinijas publiski 
pieejamās vadlīnijas Latvijas vides aizsardzības fonda finansēto projektu īstenotājiem. 

3. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

3.1. Šis Līgums tiek slēgts, pamatojoties uz: 

3.1.1. Īstenotāja iesniegto Projekta iesniegumu ar klāt pievienotiem dokumentiem (turpmāk – 
Projekta iesniegums), kas iesniegts saskaņā ar vadlīnijas „NOSAUKUMS” aktivitātes 
„NOSAUKUMS (apstiprināts ar Fonda padomes 202_.gada DATUMS sēdes Nr.NUMURS 
lēmumu §NUMURS) prasībām; 

3.1.2. Fonda padomes 202_. gada DATUMS sēdes Nr. NUMURS lēmumu § NUMURS  

3.1.3. Valsts reģionālās attīstības aģentūras direktora «DATUMS» lēmumu Nr. 
«DOKREGNUMURS» par projekta, reģ.nr. 1-08/xx/202_  finansēšanu (lēmums par projekta 
finansēšanu Līguma pielikumā Nr.1). 

3.2. Projekta īstenošanas laiks tiek noteikts no LAIKA INTERVĀLS (ieskaitot).  

3.3. Šis Līgums un tā pielikumi sastādīti elektroniskā dokumenta veidā, latviešu valodā uz SKAITS 
(SKAITS VĀRDIEM) lapām kopā ar pielikumiem, kuru Puses ir parakstījušas ar drošu elektronisku 
parakstu, kas satur laika zīmogu.  
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3.4. Līgums stājas spēkā, kad to parakstījušas abas puses, un ir spēkā līdz visu saistību galīgai izpildei. 

4. PROJEKTA FINANSĒJUMS UN FINANSĒŠANAS NOTEIKUMI 

4.1. Īstenotājam no budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” dotācijām paredzētiem 
līdzekļiem, projekta īstenošanai tiek piešķirts finansējums SUMMA EUR (SUMMA VĀRDIEMA) 
(turpmāk – Finansējums) apmērā. Piešķirtais Finansējums izlietojams Projekta tāmē 
(pielikums Nr.2) un darba uzdevumā (pielikums Nr.3) norādīto pasākumu īstenošanai, kas ir šī 
Līguma neatņemamas sastāvdaļas.  

4.2. Maksājumi Projekta tāmē norādīto attiecināmo izmaksu segšanai veicami: 

4.2.1. Projekta īstenošanas laikā - Līguma 3.2. punktā noteiktajos termiņos;  

4.2.2. Pēc Projekta īstenošanas laika beigām, ja izpildās kāds no šiem nosacījumiem: 

4.2.2.1.maksājumu tiek veikts par Projekta īstenošanas laika ietvaros paveiktajiem darbiem, 
saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, kas var tikt apliecināts ar Projekta īstenošanas 
laikā saskaņotu pieņemšanas–nodošanas aktu vai citu dokumentu, kas apliecina Projekta 
iesniegumā norādīto uzdevumu izpildi un mērķu sasniegšanu Projekta īstenošanas laikā; 
un maksājums tiek veikts ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pēc Projekta īstenošanas 
pēdējās dienas; 

4.2.2.2.Projektam paredzēto pēdējo maksājumu 10% apmērā no piešķirtā finansējuma 
Īstenotājs apmaksā no saviem līdzekļiem; 

4.2.2.3.maksājums tiek veikts pēc Projekta gala rezultātu akceptēšanas un Projekta īstenotājs 
saņems Projekta noslēguma maksājumu no Fonda finansējuma.  

4.3. Finansējums tiek ieskaitīts Projektam atvērtā Valsts kases / komercbankas kontā, saskaņā ar 
Aģentūras un Īstenotāja saskaņotu finansēšanas kalendāro plānu, kas ir šī Līguma neatņemama 
sastāvdaļa (pielikums Nr.4). Finansējuma sadalījums un laika grafiks Finansēšanas kalendārajā 
plānā ir indikatīvs. 

4.4. Aģentūra negarantē Projekta finansēšanu atbilstoši Īstenotāja iesniegtajam finansēšanas 
kalendārajam plānam un patur sev tiesības noteikt tajā izmaiņas saskaņā ar faktiski pieejamiem 
finanšu resursiem un atbilstoši tiem veikt maksājumus. 

4.5. Finansējuma saņemšanai Īstenotājs iesniedz Aģentūrai Projekta progresa pārskatu kopā ar 
starpposma maksājuma pieprasījumu atbilstoši par katru finansēšanas kalendārajā plānā noteiktā 
perioda vai kalendārā mēneša summu. Faktiskā Finansējuma izmaksa ir atbilstoša apstiprinātajam 
starpposma maksājuma pieprasījumam.  

4.6. Aģentūrai ir tiesības Projekta Pārskatu, t.sk. starpposma maksājuma pieprasījumu, iesniegt 
apstiprināšanai Projekta sadarbības iestādei. Pārskatu satura un projektu rezultātu satura un 
kvalitātes izvērtēšanai Aģentūrai ir tiesības pieaicināt trešās puses neatkarīga atzinuma sniegšanai. 

4.7. Avansa maksājuma un Noslēguma maksājuma saņemšanai maksājuma pieprasījumu neiesniedz, ja 
vien Fonda padomes ar savu lēmumu par Projekta apstiprināšanu nav noteikusi savādāk. 

4.8. Aģentūra ir tiesīga apmaksāt Īstenotāja iesniegto starpposma maksājuma pieprasījumu par mazāku 
summu, ja pie Pārskata pārbaudes tiek konstatēts, ka darba apjoms vai izlietotais finansējums ir 
mazāks nekā Projekta finansēšanas kalendārajā plānā noteiktais attiecīgā perioda maksājums. Šis 
nosacījums attiecas arī uz maksājumu, kas izdarāms pēc noslēguma pārskata iesniegšanas. 

4.9. Aģentūrai ir tiesības atteikt Finansējuma izmaksāšanu pilnā vai daļējā apmērā, ja Projekta Pārskatu, 
t.sk. starpposma maksājuma pieprasījumu pārskatu, vai projekta rezultātus nav apstiprinājusi 
Projekta sadarbības iestāde. 

4.10. Kopējais Īstenotājam izmaksājamais Finansējuma apjoms tiek noteikts, ievērojot iepirkuma 
procedūru rezultātus atbilstoši publisko iepirkumu regulējošajiem normatīvajiem aktiem, un var 
tikt mainīts ar Fonda padomes lēmumu. Aģentūra nav atbildīga par zaudējumiem, kas var rasties 
Īstenotājam, mainoties piešķirtā finansējuma apjomam.  
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4.11. Ja Projekta īstenošanas izmaksas pārsniedz kopējo Līgumā noteikto Finansējumu, Aģentūra 
Īstenotājam finansējumu izmaksā šajā Līgumā noteiktajā apmērā. Ja Projekta īstenošanas izmaksas 
ir mazākas nekā Līgumā noteiktais finansējums, Aģentūra un Īstenotājs rakstveidā fiksē faktisko 
projekta izdevumu summu un 10 darba dienu laikā Īstenotājs Aģentūrai atmaksā neizmantoto 
finansējumu. 

4.12. Aģentūrai, atbilstoši vadlīnijām, ir tiesības pieprasīt iepirkuma (konkursa) procedūras rīkošanu arī 
gadījumos, kad tas nav obligāti veicams. 

4.13. Ja projekta īstenošanas laikā Aģentūra konstatē, ka Projekta norise ir neatbilstoša vai saturiski 
nekvalitatīva, Aģentūrai ir tiesības sniegt savus norādījumus trūkumu novēršanai un Īstenotājam 
ir pienākums novērst norādītos trūkumus. Ja Īstenotājs uzskata, ka norādītie trūkumi nav pamatoti, 
tam ir pienākums Aģentūrai iesniegt izvērstu argumentāciju. 

4.14. Īstenotājs ir tiesīgs līdz Finansējuma saņemšanai pats uz sava rēķina un riska apmaksāt izdevumus, 
kurus Projektā vai Projekta tāmē paredzēts apmaksāt no Finansējuma. Aģentūra neuzņemas 
nekādu atbildību par šo izdevumu apmaksu, tomēr Īstenotājs ir tiesīgs pēc Finansējuma 
saņemšanas segt no saņemtā Finansējuma iepriekšminētās izmaksas, kas veiktas laika posmā no 
Fonda padomes lēmuma pieņemšanas brīža līdz Finansēšanas līguma noslēgšanai.  

4.15. Īstenotājs nav tiesīgs izmantot Finansējumu citiem Projektā un Projekta tāmē nenorādītiem 
mērķiem, turklāt Finansējums ir izmantojams tikai tādiem mērķiem, kuriem Finansējums ir ticis 
piešķirts.  

5. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA 

5.1. Lai nodrošinātu drošu, efektīvu un kvalitatīvu elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti 
starp Īstenotāju un Aģentūru, Īstenotājs apņemas aktivizēt oficiālās elektroniskās adreses kontu un 
izmantot to savstarpējai oficiālai saziņai visā Projekta īstenošanas laikā. 

5.2. Īstenotājs pirms Projekta realizācijas darbu uzsākšanas apņemas: 

5.2.1. rīkoties saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, tam pakārtoto normatīvo aktu prasībām un 
citiem tiesību aktiem attiecībā uz Finansējuma izmantošanu, izņemot gadījumu, kad šī likuma 
prasības nav piemērojamas uz konkrētā Projekta īstenošanu; 

5.2.2. nepieciešamības gadījumā, ja to prasa Projekta specifikācija, saņemt visas nepieciešamās 
atļaujas no Latvijas Republikas kompetentām institūcijām, lai nodrošinātu Projekta realizāciju 
atbilstoši Projekta iesniegumam un Līguma nosacījumu izpildei; 

5.2.3. veikt nepieciešamos pasākumus un priekšdarbus, kas norādīti Fonda padomes lēmumā par 
Īstenotāja iesniegtā Projekta apstiprināšanu; 

5.2.4. Īstenojot projektu veicināt „zaļo iepirkumu”. 

5.3. Īstenotājs ir tiesīgs uz savu risku pirms Finansējuma saņemšanas veikt konkursa vai citas iepirkuma 
procedūras, ko paredz Publisko iepirkumu likums un tam pakārtoto normatīvo aktu prasības, kā arī 
noslēgt attiecīgus līgumus, taču Aģentūra nav atbildīga par šādu līgumu izpildi vai neizpildi, kas 
var rasties Finansējuma neapstiprināšanas, aizkavēšanās, samazināšanas vai tamlīdzīgu iemeslu dēļ.  

5.4. Īstenotājs Projekta realizācijas darbu izpildes gaitā apņemas: 

5.4.1. veikt Projekta realizācijas darbu izpildi saskaņā ar Līgumu, Projekta iesniegumā norādīto, 
Vadlīnijām un saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām; 

5.4.2. izmantot Finansējumu Projekta realizācijas darbu izpildes nodrošināšanai saskaņā ar Līgumu, 
Projekta iesniegumā norādīto un saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām; 

5.4.3. nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā informēt Aģentūru saskaņā ar šī Līguma 
noteikumiem par jebkurām esošām vai nākotnē iespējamām izmaiņām Projekta realizācijā, 
Finansējuma izmantošanā un šī Līguma izpildē; 
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5.4.4. Projekta realizācijas laikā Aģentūrā iesniegt Projekta progresa pārskatus, t.sk. starpposma 
maksājuma pieprasījumus, kas ietver informāciju par Projektā paredzēto darbu (pasākumu) 
īstenošanas gaitu un Finansējuma izlietošanu, atbilstoši Projekta iesniegumā norādītajam. 
Pārskati tiek iesniegti šādos termiņos: 

5.4.4.1.Par periodu no ….TERMIŅI 

5.5. Pēc Projekta darbu (pasākumu) galīgās izpildes (Projekta izpildes), bet ne vēlāk kā līdz TERMIŅŠ 
(pie nosacījuma, ka Projekts pabeigts punktā 3.2.noteiktajā termiņā) iesniegt Aģentūrai 
Noslēguma pārskatu par Projekta īstenošanu, Finansējuma izmantošanu un iegūtajiem rezultātiem, 
t.sk. pēc Aģentūras pieprasījuma sniegt visu nepieciešamo informāciju par Projekta īstenošanas 
gaitu, Finansējuma izmantošanu un konkrētu darbu izpildi. 

5.6. Projekta Īstenotājs pēc Projekta īstenošanas laika apņemas uzturēt Projekta rezultātus un 
nodrošināt to publisko pieejamību, ja to paredz Līguma noteikumi un Projekta specifika. Ar 
Projekta rezultātu uzturēšanu Līguma ietvaros saprot Projekta rezultātu saglabāšanu, uzturēšanu 
un atjaunošanu, ja noticis bojājums, pieļaujot Projekta rezultāta dabisko nolietojumu, ja Projekta 
rezultātiem ir tikušas nodrošinātas uzturēšanas prasības. Ar Projekta rezultātu publisko pieejamību 
saprot projekta pieejamību jebkuram sabiedrības loceklim bez īpašas atlīdzības un bez īpašiem 
nosacījumiem (par īpašiem nosacījumiem netiek uzskatītas prasības saudzīgi izturēties pret 
Projekta rezultātiem, Projekta rezultātu drošas izmantošanas prasības un tml.).  

5.7. Ja Īstenotājs ir pārkāpis publiskās pieejamības un/vai Projekta rezultātu uzturēšanas prasību 
nosacījumus, Aģentūra ir tiesīga pieņemt lēmumu un pieprasīt Īstenotājam Finansējuma atmaksu 
pilnā apmērā Aģentūras lēmumā norādītajā termiņā. 

5.8. Projekta Progresa/Noslēguma pārskats jānoformē un tajos jāiekļauj informācija saskaņā ar 
Aģentūrā apstiprinātām līdzekļu izlietojumu formām un norādīto kārtību. Pārskatu sniegšanas 
kārtība tiek publicēta internetā mājaslapā https://www.vraa.gov.lv/lv/parskatu-par-projektu-
istenosanu-veidlapas.  

5.9. Aģentūra 10 (desmit) darba dienu laikā no Projekta progresa pārskata un 20 (divdesmit) darba 
dienu laikā no Noslēguma pārskata saņemšanas iepazīstas un apstiprina Projekta izpildes gaitu vai 
arī pilnīgi, vai daļēji noraida Īstenotāja iesniegto progresa pārskatu, t.sk. starpposma maksājuma 
pieprasījumu, vai Noslēguma pārskatu par Projekta ietvaros izpildītajiem darbiem un izlietoto 
finansējumu.  

5.10. Aģentūrai ir tiesības Projekta progresa/noslēguma pārskatus iesniegt apstiprināšanai Projekta 
sadarbības iestādei. 

5.11. Aģentūra pilnīgi vai daļēji noraida iesniegtos pārskatus, ja atklāj nepilnības, datu sagrozīšanu, 
neprecizitāti, finanšu disciplīnas pārkāpumus, iepirkuma procedūru neievērošanu vai citas 
neatbilstības Projekta realizācijas gaitā un Finansējuma izlietošanā, tai skaitā, ja Īstenotājs nav 
iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus Projekta gaitas novērtēšanai, vai dokumenti ir 
iesniegti neatbilstoši Aģentūras prasībām. 

5.12. Ja Aģentūra noraida iesniegtos pārskatus un, ja tiek atklātas neatbilstības Projekta realizācijā, 
Finansējuma izlietošanā vai pārkāpti tiesību akti, tad Aģentūra var vienpusēji pārtraukt šī līguma 
izpildi līdz nepilnību vai nelikumību novēršanai, bet, ja nepilnības vai nelikumības netiek 
novērstas Aģentūras noteiktajā termiņā, tad Aģentūra ir tiesīga vienpusēji atkāpties no šī līguma 
izpildes (lauzt līgumu), par to paziņojot Īstenotājam 7 (septiņas) dienas iepriekš, un piedzīt no 
Īstenotāja Īstenotājam faktiski pārskaitīto Finansējumu pilnā apmērā. 

5.13. Īstenotājs apņemas iesniegt un uzrādīt Aģentūrai vai Aģentūras pilnvarotām personām, tai skaitā 
ekspertiem un revidentiem, visu uz Projektu attiecināmo dokumentāciju, ko tie uzskatīs par 
nepieciešamu un pieprasīs no Īstenotāja. Aģentūra ir tiesīga jebkurā brīdī iepazīties ar Projekta 
realizācijas gaitu un nosūtīt savus ekspertus un revidentus uz Projekta realizācijas vietām. 
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5.14. Īstenotājs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par Aģentūrai un valstij radītiem tiešajiem un 
netiešajiem zaudējumiem, kas radušies Īstenotāja vainas dēļ, nepildot šī Līguma nosacījumus un 
noteikumus. 

5.15. Īstenotājam nav tiesību nodot trešajām personām ar šo Līgumu uzņemtās saistības pret Aģentūru. 

5.16. Īstenotājs visā Projekta izpildes laikā nodrošina informatīvos un publicitātes pasākumus 
atbilstoši Latvijas vides aizsardzības fonda publicitātes pasākumu nodrošināšanas vadlīnijām 
(pieejamas https://www.vraa.gov.lv/lv/vadlinijas). 

5.17. Ja, realizējot Projektu, tiek radīts autortiesību darbs (objekts), Īstenotājs slēdzot līgumus ar 
autordarba autoriem, nodrošina, ka autori rakstveidā nodod Aģentūrai šādas tiesības uz Darba 
izmantošanu -  atkārtota publiskošana un izplatīšana, tiesības padarīt darbu pieejamu sabiedrībai 
pa vadiem vai citādā veidā tādējādi, ka tam var piekļūt individuāli izraudzītā vietā un individuāli 
izraudzītā laikā.  

5.18. Ja Projekta laikā tiek radīts autora darbs, tad šāda darba izplatīšana par maksu ir iespējama tikai 
tādā gadījumā, ja tas paredzēts Projektā. Īstenotājam nav tiesību bez saskaņošanas ar Fonda 
padomi pavairot autora darbu vairāk eksemplāros, nekā noteikts Projektā. 

5.19. Īstenotājam pēc Aģentūras pieprasījuma, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā ir jāiesniedz 
Aģentūrai viens autora darba eksemplārs vai kopija. 

5.20. Ja izmantojot Finansējumu Projekta īstenošanai tiek iegādātas materiālās vērtības (manta) vai 
šādas vērtības tiek radītas Projekta īstenošanas rezultātā, tad Īstenotājs nav tiesīgs šīs materiālās 
vērtības atsavināt vai nodot lietošanā par maksu trešajām personām bez Aģentūras piekrišanas, 
3 (trīs) gadus, skaitot no brīža, kad Projekts ir pilnībā pabeigts (vai līdz Projekta pēcuzraudzības 
perioda beigām, ja tāds ir noteikts). Šis nosacījums nav piemērojams, ja Projektā bija paredzēts 
atsavināt vai nodot lietošanā par maksu iegādātās materiālās vērtības (mantu). 

5.21. Ja Īstenotājs ir pārkāpis 5.20.punkta nosacījumu, Aģentūra pēc savas izvēles ir tiesīga pieprasīt 
Īstenotājam visa Finansējuma atmaksu, vai tikai to finansējuma daļu, kas samaksāta par attiecīgo 
materiālo vērtību (mantas) iegādi tās iegādes vai izveides dienā. 

5.22. Īstenotājs apņemas izplatīt viņam sniegto aktuālo informāciju attiecībā uz vides aizsardzību 
Latvijas Republikā, Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un 
Valsts reģionālās attīstības aģentūru. 

6. CITI NOTEIKUMI 

6.1. Gadījumā, ja Īstenotājs kavē Projekta īstenošanu bez pamatota iemesla (iemeslu par pamatotu vai 
nepamatotu pēc Īstenotāja paskaidrojuma saņemšanas atzīst Aģentūra) vairāk kā par 15 
(piecpadsmit) dienām, tad Aģentūra, pamatojoties uz Fonda padomes lēmumu, ir tiesīga vienpusēji 
lauzt šo Līgumu, paziņojot par to Īstenotājam 14 (četrpadsmit) dienas iepriekš. Šis nosacījums ir 
attiecināms arī uz Projekta Darba uzdevumā paredzēto darbu izpildes termiņu. 

6.2. Ja Īstenotājs nespēj sniegt Aģentūrai visus pārskatus un dokumentus par Projekta īstenošanu un 
Finansējuma izlietošanu, tad Aģentūrai ir tiesības pārtraukt Projekta finansēšanu uz laiku vai, 
pamatojoties uz Fonda padomes lēmumu, vienpusēji lauzt šo Līgumu, par to paziņojot Īstenotājam 
14 (četrpadsmit) dienas iepriekš. 

6.3. Aģentūra ir tiesīga vienpusējā kārtā lauzt šo līgumu, ja budžeta programmai 21.00.00 „Vides 
aizsardzības fonds un iemaksas starptautiskajās organizācijās” un budžeta apakšprogrammai „Vides 
aizsardzības projekti” nav iedalīti līdzekļi, 10 (desmit) dienas iepriekš par to iesniedzot rakstisku 
paziņojumu Īstenotājam, pie tam Aģentūra neuzņemas nekādu atbildību par iespējamiem Īstenotāja 
zaudējumiem vai negūto peļņu, kas saistīti ar līguma pirmstermiņa laušanu. 

6.4. Aģentūra ir tiesīga vienpusēji lauzt šo Līgumu, ja Īstenotājs nepilda šī līguma nosacījumus un 
noteikumus, par to rakstiski paziņojot Īstenotājam 2 (divas) nedēļas iepriekš. 
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6.5. Aģentūra ir tiesīga grozīt šī Līguma noteikumus, par to paziņojot Īstenotājam 30 (trīsdesmit) dienas 
iepriekš. Ja Īstenotājs nepiekrīt Līguma noteikumu grozījumiem, tad Īstenotājam 30 (trīsdesmit) 
dienu laikā no paziņojuma par Līguma noteikumu izmaiņām saņemšanas, par to ir jāpaziņo rakstiski 
Aģentūrai. Šādā gadījumā Īstenotājam un Aģentūrai 30 (trīsdesmit) dienu laikā ir jāvienojas par 
abpusēji pieņemamiem Līguma grozījumiem, bet, ja Puses nespēj vienoties, tad ar 31. (trīsdesmit 
pirmo) dienu šis Līguma starp Aģentūru un Īstenotāju ir uzskatāms par lauztu uz pušu vienošanās 
pamata. Ja Īstenotājs šajā punktā noteiktajā termiņā nav paziņojis Aģentūrai, ka tas nepiekrīt šī 
Līguma noteikumu izmaiņām, tad ar 31. (trīsdesmit pirmo) dienu šīs izmaiņas ir atzīstamas par 
spēkā esošām un abpusēji saistošām, bez sevišķa Īstenotāja apstiprinājuma. 

6.6. Ja, pārbaudot Īstenotāja iesniegto pārskatu atbilstību grāmatvedības pirmdokumentiem un atbilstību 
Projekta dokumentācijai, Aģentūras eksperti vai revidenti konstatē iepriekšminēto dokumentu 
neatbilstību Aģentūrā iesniegtajiem pārskatiem, Aģentūrai ir tiesības saskaņā ar Fonda padomes 
lēmumu, pieprasīt atmaksāt Īstenotājam izmaksāto summu, kuras apmērā konstatēta neatbilstība, un 
soda naudu 10% (desmit procentu) apmērā no minētās summas. 

6.7. Visa oficiālā sarakste un informācijas apmaiņa starp Aģentūru un Īstenotāju notiek rakstiskā veidā, 
izmantojot oficiālo elektronisko adresi (e-adresi).  Puses vienojas, ka Projekta realizācijas laikā 
informatīva sarakste starp Pusēm var notikt arī elektroniskā pasta sarakstes veidā, nosūtot e-pastus 
uz Līguma 6.7.1. un 6.7.2. punktos norādītājām Pušu kontaktpersonu e-pastu adresēm:  

6.7.1. Aģentūra ar šī Līguma noslēgšanu uzdod Fonda administrācijas projektu koordinatorei VĀRDS, 
UZVĀRDS (tālr.----, e-pasts: ----) pārstāvēt Aģentūras intereses Līguma izpildē un veikt visas 
nepieciešamās darbības Līguma sekmīgai izpildei, tai skaitā, kontaktēties ar Īstenotāju vai tā 
norādīto kontaktpersonu un Aģentūras vārdā pieprasīt un saņemt no Īstenotāja visu nepieciešamo 
dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi. 

6.7.2. Ar šī Līguma noslēgšanu Īstenotājs nozīmē par kontaktpersonu VĀRDS, UZVĀRDS (tālr.----, e-
pasts: ----), kas veic visas nepieciešamās darbības Līguma sekmīgai izpildei, sagatavo, iesniedz 
un saņem dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma izpildi. 

6.8. Puses vienojas, ka Līgumā paredzētās saistības pildīs personīgi. Izņēmumi no šī noteikuma 
iespējami, ja: 

6.8.1. abas Puses pirms Līgumā paredzēto saistību tiesību nodošanas citai personai par to rakstiski 
vienojas. Šis noteikums attiecas arī uz prasījumu tiesību cesiju; 

6.8.2. kādas Puses saistību un tiesību pārņemšana noteikta ar likumu, tiesas spriedumu vai normatīvajos 
tiesību aktos noteiktā kārtībā reģistrēta Uzņēmumu reģistrā (vai ārvalsts komercreģistra iestādes 
vestajos reģistros). Pusei, kuras saistību tiesības pārņemtas, ir pienākums nekavējoties par to 
nosūtīt informāciju elektroniski uz e-pasta adresi E-PASTA ADRESE gadījumā, ja Puse, kuras 
saistību tiesības pārņemtas, ir Aģentūra), Aģentūras oficiālo elektroniskā pasta adresi (gadījumā, 
ja Puse, kuras saistību tiesības pārņemtas, ir Īstenotājs) un 3 (trīs) dienu laikā rakstiski informēt 
otru Pusi par saistību tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību tiesību pārņēmēju. 

6.9. Līgums var tikt pagarināts vai izbeigts pirms termiņa Pusēm rakstiski vienojoties. 

6.10. Visas šī līguma izmaiņas, papildinājumi un grozījumi ir spēkā tikai tad, ja tās ir parakstījušas abas 
Puses. 

6.11. Līgumā iesaistītās puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu saistību neizpildi, ja šī 
neizpilde radusies nepārvaramas varas (force majeure) ietekmes rezultātā, ko puses nevarēja 
paredzēt, novērst vai ietekmēt, tai skaitā par šādu apstākli ir uzskatāmas nepietiekošas valsts 
budžeta apropriācijas vai to samazinājums. Par minēto apstākļu iestāšanos 10 (desmit) dienu laikā 
jāinformē otra puse. 

6.12. Visi strīdi un nesaskaņas starp Pusēm tiek atrisināti savstarpējā sarunu ceļā, bet, ja vienošanās 
netiek panākta, tad strīdi tiek risināti Latvijas Republikas likumdošanā noteiktā kārtībā. 

6.13. Līgumam ir šādi pielikumi: 



DOKUMENTS PARAKSTĪTSAR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU 
- 8 - 

6.13.1. pielikums Nr.1 “Lēmums par projekta finansēšanu”; 

6.13.2. pielikums Nr.2 “Projekta tāme”; 

6.13.3. pielikums Nr.3 “Projekta darba uzdevums”; 

6.13.4. pielikums Nr.4 “Projekta finansēšanas kalendārais plāns” 

6.13.5. pielikums Nr.5 “Pēcuzraudzības pārskats”. 

 

7. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN CITI REKVIZĪTI 

AĢENTŪRA: ĪSTENOTĀJS: 

Valsts reģionālās attīstības aģentūra REKVIZĪTI 

Reģ. Nr. 90001733697  

Alberta iela 10, Rīga, LV-1010 

Konts: Valsts kase 

BIC: TRELLV22 

IBAN: LV45TREL221062719100B 

 

Paraksts_______________________ 

A. Undzēns 

Paraksts*__________________________ 

           V.Uzvārds 

  

 

 
 Piezīme – līguma rekvizītus „Paraksts” un „Datums” neaizpilda, ja līgums tiek parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko 
parakstu un apstiprināts ar laika zīmogu; līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un 
tā laika zīmoga datums. 



Pielikums Nr.2 
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Projekta “XXX” tāme 

 



Pielikums Nr.3 
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Projekta “XXX” darba uzdevums 
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Pielikums Nr.4. 
 

Projekta “XXX” finansēšanas kalendārais plāns 

 

 

* projekta Noslēguma maksājums (10 % apmērā no Fonda piešķirtā finansējuma) tiek izmaksāts 
pēc projekta darba uzdevumu izpildes, sadarbības iestādes sniegtā atzinuma par kvalitatīvi 
veiktiem darbiem saņemšanas un tiešo attiecināmo izmaksu akceptēšanas Fonda administrācijā. 
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Pielikums Nr.5. 
Projekta "xxx" 

 pēcuzraudzības atskaite* 
 

Pamatinformācija 
Projekta reģistrācijas nr. 1-08 / …/202x 
Projekta īstenotājs  
Projekta īstenošanas laiks  
Atskaites periods 
 (atbilstoši Līgumā noteiktajam) 

 

Paraksttiesīgā persona  
Kontaktpersona, tālr., e-pasts  

 
Projektu rezultātu faktiskais stāvoklis uz šo brīdi (obligāti atskaitei pievienojami attēli) 

 
 
 
 

 
Atskaites periodā veiktie uzturēšanas/ labošanas darbi. Uzturēšanas darbu kopējās 
izmaksas – veiktie ieguldījumi, t.sk norādīt finansējuma avotu. 

 
 
 
 

 
Nepieciešamie uzlabojumi un nākamajā atskaites periodā plānotie uzturēšanas/ 
labošanas darbi 
 
 
 
 
 

 
 
*Atskaite iesniedzama elektroniski, t.sk. pievienojot fotofiksāciju, parakstīta ar drošu elektronisko 
parakstu, kas satur laika zīmogu 
 
 
 
 


